

# 令和7年度 須崎市建設工事発注見通し一覧表(10月見直し分)

○この一覧表は、令和7年度に須崎市で発注する予定の建設工事について取り纏めたものです。  
○ここに記載する発注見通し情報は、発注機関ごとに更新日が異なります。「参加機関一覧シート」でご確認ください。  
○発注見通しの更新頻度は、発注機関によって異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。  
○記載内容の詳細情報は、各発注機関のホームページ等でご確認下さい。  
○記載内容についてのお問い合わせは、各発注機関へお願いします。  
○「工事種別」など、発注機関ごとに表記方法が異なる項目があります。  
○随意契約については、「入札予定時期」を「契約時期」と読み替えて下さい。  
○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。

令和7年10月1日時点

| No. | 発注機関 | 担当部局等     | 工事名                             | 工事場所<br>(市町村名・<br>字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別   | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要                               | 備考                                         |
|-----|------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | 須崎市  | プロジェクト推進室 | 令和7年度旧岩井レコード店・旧錦湯空き家改修工事        | 須崎市・新町、浜町             | 一般競争入札       | 建築一式工事 | 約8ヶ月           | 第3四半期                  | 旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯を温浴施設として活用する改修工事 |                                            |
| 2   | 須崎市  | プロジェクト推進室 | 令和7年度旧岩井レコード店・旧錦湯空き家改修工事        | 須崎市・新町、浜町             | 指名競争入札       | 電気工事   | 約8ヶ月           | 第3四半期                  | 旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯を温浴施設として活用する改修工事 |                                            |
| 3   | 須崎市  | プロジェクト推進室 | 令和7年度旧岩井レコード店・旧錦湯空き家改修工事        | 須崎市・新町、浜町             | 指名競争入札       | 管工事    | 約8ヶ月           | 第3四半期                  | 旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯を温浴施設として活用する改修工事 |                                            |
| 4   | 須崎市  | 学校教育課     | 須崎市給食センター水路建設工事                 | 須崎市・多ノ郷甲              | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 排水路整備工事                            |                                            |
| 5   | 須崎市  | 学校教育課     | 吾桑小学校屋内運動場屋根塗装工事                | 須崎市・吾井郷乙              | 指名競争入札       | 塗装工事   | 約5ヶ月           | 10月                    | 屋内運動場屋根塗装                          |                                            |
| 6   | 須崎市  | 学校教育課     | 吾桑小学校空調機設置に伴う電気設備改修及び校舎照明LED化工事 | 須崎市・吾井郷乙              | 指名競争入札       | 電気工事   | 約5ヶ月           | 10月                    | 屋内運動場及び特別教室への空調機設置、校舎照明LED化工事      | 再入札予定                                      |
| 7   | 須崎市  | 学校教育課     | 吾桑小学校空調機設置工事                    | 須崎市・吾井郷乙              | 指名競争入札       | 管工事    | 約5ヶ月           | 10月                    | 屋内運動場及び特別教室への空調機設置                 |                                            |
| 8   | 須崎市  | 学校教育課     | 市内小学校遊具更新工事                     | 須崎市・上分乙他              | 指名競争入札       | 建築一式工事 | 約4ヶ月           | 第4四半期                  | 屋外遊具更新                             | 上分小学校<br>安和小学校<br>須崎小学校<br>多ノ郷小学校<br>吾桑小学校 |
| 9   | 須崎市  | 建設課       | 久保宇津1号線路側改良工事                   | 須崎市・安和                | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 大型化ブロック積工 L=10.0m、A=32m2           |                                            |
| 10  | 須崎市  | 建設課       | 福良1号線ほか道路改良工事(辺地債)              | 須崎市・浦ノ内福良             | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約7ヶ月           | 第3四半期                  | 未定                                 |                                            |
| 11  | 須崎市  | 建設課       | 東川内児童公園トイレ撤去・新設工事               | 須崎市・多ノ郷甲              | 指名競争入札       | 建築一式工事 | 約6ヶ月           | 第3四半期                  | トイレ一式設置                            |                                            |
| 12  | 須崎市  | 元気創造課     | 中間管理住宅改修工事                      | 須崎市・浦ノ内東分             | 指名競争入札       | 建築一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 移住者向け中間管理住宅改修工事                    |                                            |

| No. | 発注機関 | 担当部局等          | 工事名                               | 工事場所<br>(市町村名・<br>字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別   | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要                           | 備考 |
|-----|------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|--------------------------------|----|
| 13  | 須崎市  | 住宅・建築課         | 南永田市営住宅D棟給水設備改修<br>工事             | 須崎市・<br>泉町            | 指名競争入札       | 管工事    | 約5ヶ月           | 第3四半期                  | 公営住宅長寿命化のための給水設備<br>改修工事       |    |
| 14  | 須崎市  | 上下水道課          | 市道鯛ノ川1号線<br>配水管布設替・給水管切替工事        | 須崎市・<br>吾井郷乙          | 指名競争入札       | 水道施設工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 上水道配水管布設替・給水管切替工事              |    |
| 15  | 須崎市  | 上下水道課          | 終末処理場配水管布設替工事                     | 須崎市・<br>潮田町           | 指名競争入札       | 水道施設工事 | 約3ヶ月           | 第3四半期                  | 上水道配水管布設替工事                    |    |
| 16  | 須崎市  | 上下水道課          | 須崎西部ポンプ場電気設備更新工<br>事その3           | 須崎市・<br>栄町            | 一般競争入札       | 電気工事   | 約6ヶ月           | 第3四半期                  | 電気設備一式                         |    |
| 17  | 須崎市  | 農林水産課          | 令和6年度（繰越）福良排水路改<br>良工事            | 須崎市・<br>浦ノ内福良         | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 水路工 一式                         |    |
| 18  | 須崎市  | 農林水産課          | 令和7年度 中ノ島漁港海岸乗越<br>階段設置工事         | 須崎市・<br>野見            | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 階段工 一式                         |    |
| 19  | 須崎市  | 農林水産課          | 令和7年度 野見漁港排水路改良<br>工事             | 須崎市・<br>大谷            | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 水路工 一式                         |    |
| 20  | 須崎市  | 農林水産課          | 令和7年度 野見漁港泊地掘削工<br>事              | 須崎市・<br>野見            | 指名競争入札       | 土木一式工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 泊地掘削 一式                        |    |
| 21  | 須崎市  | 文化スポーツ・<br>観光課 | 令和7年度文化会館屋上防水改修<br>工事             | 須崎市・<br>新町            | 指名競争入札       | 防水工事   | 約3ヶ月           | 第3四半期                  | 須崎市立市民文化会館屋上防水シート<br>の改修工事一式   |    |
| 22  | 須崎市  | 文化スポーツ・<br>観光課 | 令和7須崎市立市民体育館多ノ郷<br>体育センター外壁等改修工事  | 須崎市・<br>赤崎町           | 指名競争入札       | 建築一式   | 約3ヶ月           | 第3四半期                  | 須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター<br>の外壁等改修工事 |    |
| 23  | 須崎市  | 文化スポーツ・<br>観光課 | 令和7年度須崎市立スポーツセン<br>ター駐車場整備工事(二工区) | 須崎市・<br>浦ノ内           | 指名競争入札       | 土木工事一式 | 約6ヶ月           | 第3四半期                  | 須崎市立スポーツセンターの駐車場整備<br>に係る土木工事  |    |

※本年度に発注する予定の公共工事(予定価格400万円以上)を対象としています。