

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名  | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名           | 備考           |
|---|--------|------|----------|------|------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 平成26年度 第25-8-8号<br>公共下水道雨水ポンプ場(5機場)機械設備保守点検委託業務       | 建設課    | 指名   | H26.3.31 | 6    | 1    | 4,900,000  |            | 4,700,000  | 株式会社四国ポンプセンター  | 1者辞退         |
| 平成26年度 須崎市営バス運行委託業務                                   | 企画政策課  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 1    | 11,500,000 |            | 11,300,000 | 有限会社さくら観光      | 1者辞退         |
| 須崎市スクールバス運行委託業務                                       | 学校教育課  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 1    | 6,000,000  |            | 6,000,000  | 須崎観光有限公司       | 1者辞退         |
| 浦ノ内小学校スクールバス運行委託業務                                    | 学校教育課  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 1    | 3,500,000  |            | 2,800,000  | 有限会社吾桑ハイヤー     | 2者辞退         |
| 須崎市スクールバス(池ノ浦便・部活終了後下校便)運行委託業務                        | 学校教育課  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 3    | 1,460,000  |            | 1,450,000  | 有限会社吾桑ハイヤー     | 2者辞退         |
| 須崎市浦ノ内保育園通園バス運行委託業務                                   | 福祉事務所  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 1    | 2,900,000  |            | 2,800,000  | 有限会社吾桑ハイヤー     | 2者辞退         |
| 平成26～28年度 中ノ島漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理委託業務                    | 農林水産課  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 1    | 5,740,000  |            | 3,930,000  | 株式会社東洋技研       | 3者辞退         |
| 平成26～28年度 池ノ浦漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理委託業務                    | 農林水産課  | 指名   | H26.3.25 | 2    | 1    | 1,620,000  |            | 1,116,000  | 株式会社東洋技研       | 3者辞退         |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-20-5号<br>津波緊急避難道西町他2件測量設計委託業務    | 地震・防災課 | 指名   | H26.2.10 | 6    | 1    | 2,560,000  |            | 2,400,000  | 株式会社アースコンサルタント |              |
| 平成25年度 南永田市営住宅A～D棟電子式水道メーター取替工事                       | 住宅・建築課 | 指名   | H26.2.10 | 4    | 1    | 3,620,000  |            | 3,600,000  | 有限会社須崎建工       | 1者辞退         |
| 平成25年度 須崎市子ども・子育て支援事業計画調査分析業務                         | 福祉事務所  | 指名   | H26.1.30 | 1    | 1    | 1,400,000  |            | 1,350,000  | ジェイエムシー株式会社    | 3者辞退         |
| 平成25年度 社会資本整備総合交付金事業<br>旧社会福祉センター解体工事                 | 総務課    | 指名   | H26.1.28 | 7    | 1    | 33,400,000 | 30,060,000 | 30,060,000 | 川渕建設株式会社       | 4者くじ<br>9者辞退 |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-20-6号<br>土崎町(日の出保育園裏)津波緊急避難道整備工事 | 地震・防災課 | 指名   | H26.1.28 | 3    | 1    | 19,800,000 | 17,510,000 | 18,790,000 | 有限会社三本建設       | 5者辞退         |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-20-7号<br>大谷(白浜)地区津波緊急避難道整備工事     | 地震・防災課 | 指名   | H26.1.28 | 2    | 1    | 4,880,000  | 4,263,000  | 4,800,000  | 株式会社森崎産業       | 21者辞退        |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名   | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格    | 落札金額       | 落札者名                    | 備考           |
|--|--------|------|----------|------|------|------------|-----------|------------|-------------------------|--------------|
| 平成25年度 市単 第25-16-04号<br>池ノ浦・野見漁港海岸乗越階段設置工事         | 農林水産課  | 指名   | H26.1.28 | 2    | 1    | 2,800,000  | 2,474,000 | 2,790,000  | 有限会社矢正建設                | 21者辞退        |
| 平成25年度 単独災害 第25-14-1号<br>角谷久保宇津線 道路災害復旧工事          | 建設課    | 指名   | H26.1.28 | 1    | 1    | 549,000    | 481,000   | 549,000    | 有限会社梅原建設                | 22者辞退        |
| 平成25年度 単独災害 第25-14-2号<br>切畑5号線 道路災害復旧工事            | 建設課    | 指名   | H26.1.28 | 1    | 1    | 343,000    | 301,000   | 343,000    | 有限会社藤田組                 | 22者辞退        |
| 平成25年度 交通安全施設整備 第25-17-10号<br>交通安全施設整備工事           | 総務課    | 指名   | H26.1.28 | 1    | 1    | 860,000    | 751,000   | 860,000    | 明神土建                    | 16者辞退        |
| 平成25年度 備蓄用非常食購入                                    | 地震・防災課 | 指名   | H26.1.28 | 3    | 1    | 925,000    |           | 725,000    | 株式会社フタガミ                | 2者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 漁高潮 第1-13号<br>野見漁港海岸高潮対策事業 詳細設計委託業務     | 農林水産課  | 指名   | H26.1.22 | 8    | 1    | 17,520,000 |           | 17,000,000 | 株式会社荒谷建設コンサルタント<br>高知支店 |              |
| 平成25年度 市単独事業<br>旧社会福祉センター解体に係る工損事前調査業務委託           | 総務課    | 指名   | H26.1.14 | 8    | 1    | 1,352,000  |           | 1,200,000  | 株式会社第一コンサルタンツ           | 2者くじ         |
| 平成25年度 農災 第25-013-007号<br>浦ノ内 灰方 畑 災害復旧工事 25災 2/56 | 農林水産課  | 指名   | H26.1.14 | 1    | 1    | 2,560,000  | 2,250,000 | 2,560,000  | 有限会社矢正建設                | 22者辞退        |
| 平成25年度 農災 第25-013-008号<br>坂ノ川 増岡 畑 災害復旧工事 25災 3/56 | 農林水産課  | 指名   | H26.1.14 | 1    | 1    | 540,000    | 478,000   | 535,000    | 有限会社梅原建設                | 22者辞退        |
| 平成25年度 第25-013-004号<br>浦ノ内 灰方 水路 単独 災害復旧工事         | 農林水産課  | 指名   | H26.1.14 | 2    | 1    | 322,000    | 286,000   | 321,000    | 有限会社藤田組                 | 21者辞退        |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-011号<br>市道馬路1号線 舗装補修工事         | 建設課    | 指名   | H26.1.9  | 6    | 1    | 3,580,000  | 3,145,000 | 3,145,000  | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所    |              |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-016号<br>市道宮ノ川内1号線 舗装補修工事       | 建設課    | 指名   | H26.1.9  | 6    | 1    | 3,180,000  | 2,788,000 | 3,000,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所       |              |
| 平成25年度 須崎市コミュニティバス実証運行委託業務                         | 企画政策課  | 指名   | H26.1.9  | 2    | 3    | 914,000    |           | 880,000    | 須崎ハイヤー有限公司              | 2者辞退         |
| 平成25年度 須崎市子ども・子育て支援事業計画調査分析業務                      | 福祉事務所  | 指名   | H26.1.9  | 0    | 0    | 1,400,000  |           | -          | -                       | 入札不調<br>4者辞退 |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名  | 発注課等   | 入札方法 | 入札日       | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名                    | 備考            |
|---|--------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|
| 平成25年度 桐間バス駐車場整備事業 車庫移設工事                             | 地震・防災課 | 指名   | H25.12.27 | 1    | 1    | 3,760,000  | 3,384,000  | 3,760,000  | 有限会社津野建設                | 15者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 浦ノ内中学校校舎改修工事(機械設備工事)                       | 学校教育課  | 指名   | H25.12.27 | 3    | 1    | 7,228,000  | 6,505,000  | 7,150,000  | 高陵水道有限会社                |               |
| 平成24年度(繰越) 須崎小学校校舎改修工事(機械設備工事)                        | 学校教育課  | 指名   | H25.12.27 | 3    | 1    | 5,655,000  | 5,071,000  | 5,580,000  | 有限会社須崎水道建設              |               |
| 平成24年度(繰越) 上分小中学校校舎改修工事(機械設備工事)                       | 学校教育課  | 指名   | H25.12.27 | 3    | 1    | 5,234,000  | 4,682,000  | 5,165,000  | 有限会社須崎建工                |               |
| 平成25年度 高知県観光拠点等整備事業<br>横浪運動広場トイレ改修工事(建築主体工事)          | 生涯学習課  | 指名   | H25.12.27 | 1    | 1    | 6,095,000  | 5,485,000  | 6,095,000  | 有限会社津野建設                | 15者辞退         |
| 平成25年度 第25-15-108号<br>市道野見1号線支障配水管布設替工事               | 水道課    | 指名   | H25.12.19 | 5    | 1    | 402,000    | 361,000    | 390,000    | 有限会社須崎建工                |               |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-20-6号<br>津波緊急避難道浦ノ内深浦他3件測量設計委託業務 | 地震・防災課 | 指名   | H25.12.16 | 25   | 1    | 3,440,000  |            | 3,430,000  | 株式会社アースコンサルタント          |               |
| 平成25年度 第25-14-3号<br>平成24年度(繰越) 横浪小学校グラウンド整備工事         | 学校教育課  | 指名   | H25.12.16 | 4    | 1    | 11,000,000 | 9,900,000  | 10,500,000 | 有限会社藤田組                 | 9者辞退          |
| 平成24年度(繰越) 市単独事業 第25-8-5号<br>須崎市立多ノ郷小学校 水道施設改修工事      | 学校教育課  | 指名   | H25.12.16 | 3    | 1    | 3,170,000  | 2,844,000  | 3,050,000  | 有限会社須崎水道建設              | 1者辞退          |
| 平成25年度 上分小中学校及び須崎中学校避難器具設置工事                          | 学校教育課  | 指名   | H25.12.16 | 4    | 1    | 2,870,000  |            | 2,500,000  | 東高電通株式会社                | 1者辞退          |
| 平成25年度 公園 第25-019-003号<br>須崎総合公園憩いの広場(二工区)整備工事        | 建設課    | 指名   | H25.12.11 | 6    | 1    | 82,000,000 | 73,137,000 | 73,300,000 | 株式会社楠瀬土建                | 1者失格<br>2者辞退  |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-008号<br>市道糺町烏越線 舗装補修工事            | 建設課    | 指名   | H25.12.11 | 6    | 1    | 5,660,000  | 4,952,000  | 5,370,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所       |               |
| 平成24年度(繰越) 漁高潮 第1-12号<br>野見漁港海岸高潮対策事業 地質調査委託業務        | 農林水産課  | 指名   | H25.12.11 | 8    | 1    | 2,860,000  |            | 2,780,000  | 株式会社荒谷建設コンサルタント<br>高知支店 |               |
| 平成25年度 農災 第25-013-006号<br>下分 角谷 水路 災害復旧工事 25災 101/56  | 農林水産課  | 指名   | H25.12.11 | 0    | 0    | 553,000    | 491,000    | -          | -                       | 入札不調<br>23者辞退 |

平成25年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名  | 発注課等   | 入札方法 | 入札日       | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名                     | 備考           |
|---|--------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| 平成25年度 第25-20-6号<br>緊急防災・減災事業 大間本町(若宮会館)他1件避難道整備工事    | 地震・防災課 | 指名   | H25.12.9  | 2    | 1    | 2,520,000  | 2,211,000  | 2,500,000  | 有限会社矢正建設                 | 21者辞退        |
| 平成25年度 第25-17-9号<br>須崎市下分長竹 消防防災施設整備事業 長竹地区耐震性貯水槽新設工事 | 高幡消防組合 | 指名   | H25.12.9  | 4    | 1    | 4,740,000  | 4,266,000  | 4,450,000  | 有限会社明神組                  | 19者辞退        |
| 平成25年度 25災 第77号<br>南谷川 河川災害復旧工事                       | 建設課    | 指名   | H25.12.9  | 1    | 1    | 1,840,000  | 1,606,000  | 1,840,000  | 川渕建設株式会社                 | 22者辞退        |
| 平成25年度 漁高潮 第1-1号<br>野見漁港海岸高潮対策(その1)工事                 | 農林水産課  | 指名   | H25.12.9  | 4    | 1    | 45,400,000 | 40,465,000 | 41,400,000 | 鍋島建設株式会社                 | 4者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 多ノ郷小学校屋内運動場耐震補強工事(電気設備工事)                  | 学校教育課  | 指名   | H25.12.2  | 5    | 1    | 9,560,000  | 8,604,000  | 9,200,000  | 有限会社ハンダ電業                |              |
| 平成24年度(繰越) 安和小学校屋内運動場耐震補強工事(電気設備工事)                   | 学校教育課  | 指名   | H25.12.2  | 5    | 1    | 6,164,000  | 5,547,000  | 5,950,000  | 千代田エンジニアリング株式会社<br>高知出張所 |              |
| 平成24年度(繰越) 多ノ郷小学校屋内運動場耐震補強工事(建築主体工事)                  | 学校教育課  | 指名   | H25.11.27 | 3    | 1    | 76,856,000 | 69,170,000 | 69,170,000 | 有限会社川田建設                 | 2者くじ<br>2者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 安和小学校屋内運動場耐震補強工事(建築主体工事)                   | 学校教育課  | 指名   | H25.11.27 | 2    | 1    | 50,321,000 | 45,288,000 | 47,800,000 | 有限会社須崎建工                 | 3者辞退         |
| 平成25年度 地籍調査事業数値情報化委託業務                                | 建設課    | 指名   | H25.11.27 | 7    | 1    | 737,000    |            | 700,000    | 国土情報開発株式会社               |              |
| 平成24年度(繰越) 都市防災総合推進事業(効果促進事業) 救命ボート購入                 | 地震・防災課 | 指名   | H25.11.27 | 5    | 1    | 1,400,000  |            | 1,390,000  | 有限会社四国消防機材               | 1者辞退         |
| 平成25年度 漏水調査委託業務                                       | 水道課    | 指名   | H25.11.12 | 7    | 1    | 5,614,000  |            | 5,500,000  | 日進設備工業株式会社               |              |
| 平成25年度 予がけ 第4-92号<br>中平地区がけくずれ住家防災対策工事                | 建設課    | 指名   | H25.11.11 | 6    | 1    | 6,920,000  | 6,053,000  | 6,880,000  | 明神土建                     | 17者辞退        |
| 平成24年度(繰越) 都市防 第25-20-5号<br>南. 浦ノ内地区避難誘導灯設置工事         | 地震・防災課 | 指名   | H25.11.11 | 7    | 1    | 13,560,000 | 11,884,000 | 12,900,000 | 有限会社松浦建設                 | 6者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 都市防 第25-20-4号<br>安和. 多ノ郷. 吾桑地区避難誘導灯設置工事    | 地震・防災課 | 指名   | H25.11.11 | 3    | 1    | 14,600,000 | 12,775,000 | 13,000,000 | 株式会社楠瀬土建                 | 5者辞退         |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名   | 発注課等           | 入札方法 | 入札日       | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名              | 備考           |
|--|----------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| 平成24年度(繰越) 都市防 第25-20-3号<br>須崎 新荘地区避難誘導灯設置工事                 | 地震・防災課         | 指名   | H25.11.11 | 3    | 1    | 15,560,000 | 13,627,000 | 13,800,000 | 鍋島建設株式会社          | 5者辞退         |
| 平成25年度 デジタル簡易無線中継局整備工事                                       | 地震・防災課         | 指名   | H25.11.11 | 8    | 1    | 2,800,000  | 2,520,000  | 2,520,000  | 株式会社高知通信機         | 1者失格         |
| 市営巡航船第5くろしおエンジンオーバーホール委託業務                                   | 企画政策課          | 指名   | H25.11.11 | 1    | 3    | 2,240,000  |            | 2,200,000  | 有限会社吉野工作所         | 1者辞退         |
| 平成25年度 パソコン・プリンタ購入   | 企画政策課<br>学校教育課 | 指名   | H25.11.8  | 2    | 1    | 31,500,000 |            | 30,714,500 | 株式会社富士通四国インフォテック  | 4者辞退         |
| 平成25年度 第25-013-002号<br>土地改良施設維持管理適正化事業 桐間第一排水機場No. 1号ポンプ整備工事 | 農林水産課          | 指名   | H25.11.6  | 7    | 1    | 6,680,000  | 6,012,000  | 6,300,000  | 株式会社四国ポンプセンター     | 1者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 多ノ郷小学校校舎改修工事(その1)<br>建築主体工事                       | 学校教育課          | 指名   | H25.11.1  | 4    | 1    | 52,400,000 | 47,160,000 | 47,160,000 | 須工ときわ株式会社         | 1者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 朝ヶ丘中学校校舎・屋内運動場改修工事(その1)建築主体工事                     | 学校教育課          | 指名   | H25.11.1  | 3    | 1    | 55,603,000 | 50,042,000 | 50,042,000 | 株式会社矢野建設          | 2者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 朝ヶ丘中学校校舎・屋内運動場改修工事(その1)電気設備工事                     | 学校教育課          | 指名   | H25.11.1  | 5    | 1    | 11,300,000 | 10,170,000 | 10,985,000 | 有限会社パール・ネットアイ     | 1者無効         |
| 平成25年度 上分保育園耐震診断業務委託   | 須崎市保育協会        | 指名   | H25.11.1  | 9    | 1    | 1,540,000  |            | 1,280,000  | 前田建築設計事務所         | 4者辞退         |
| 平成25年度 市単独事業 第25-17-8号<br>市道緑町宮ノ川内線 凍結抑制舗装工事                 | 建設課            | 指名   | H25.10.29 | 5    | 1    | 7,400,000  | 6,496,000  | 6,800,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所 | 1者辞退         |
| 平成25年度 第25-20-107号<br>城山配水池北側緊急遮断弁整備工事                       | 水道課            | 指名   | H25.10.25 | 4    | 1    | 48,768,000 | 43,891,000 | 46,850,000 | 有限会社須崎建工          |              |
| 平成25年度 市単独事業 第25-8-6号<br>須崎西部ポンプ場 冷却水配管修繕工事                  | 建設課            | 指名   | H25.10.24 | 6    | 1    | 2,210,000  | 1,963,000  | 2,080,000  | 株式会社四国ポンプセンター     |              |
| 平成24年度 繰越(公園) 第25-019-002号<br>須崎総合公園憩いの広場(一工区)整備工事           | 建設課            | 指名   | H25.10.11 | 6    | 1    | 34,200,000 | 30,357,000 | 30,600,000 | 株式会社楠瀬土建          | 1者失格<br>2者辞退 |
| 平成25年度 第25-7-106号<br>市道河原中ノ島線 支障配水管布設替工事                     | 水道課            | 指名   | H25.10.11 | 4    | 1    | 5,634,000  | 5,070,000  | 5,430,000  | 高陵水道有限公司          |              |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名  | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名                    | 備考            |
|---|--------|------|----------|------|------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|
| 平成25年度 県単 第25-16-02号<br>野見漁港泊地浚渫工事                | 農林水産課  | 指名   | H25.10.7 | 1    | 1    | 4,680,000  | 4,212,000  | 4,670,000  | 株式会社大洋水工                | 5者辞退          |
| 平成25年度 25災 第5号<br>鳥坂久通線 道路災害復旧工事                  | 建設課    | 指名   | H25.10.7 | 3    | 1    | 3,380,000  | 2,974,000  | 3,230,000  | 有限会社松浦建設                | 20者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-002号<br>市道中平1号線 路側補修工事        | 建設課    | 指名   | H25.10.7 | 3    | 1    | 2,560,000  | 2,248,000  | 2,500,000  | 有限会社藤田組                 | 20者辞退         |
| 平成25年度 予がけ 第3-58号<br>宮ノ西地区がけくずれ住家防災対策工事           | 建設課    | 指名   | H25.10.7 | 2    | 1    | 2,640,000  | 2,288,000  | 2,630,000  | 明神土建                    | 1者無効<br>21者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-007号<br>市道河原中ノ島線1号橋 架替工事      | 建設課    | 指名   | H25.10.7 | 6    | 1    | 9,960,000  | 8,770,000  | 9,900,000  | 有限会社矢正建設                | 3者くじ<br>7者辞退  |
| 平成25年度 第25-17-7号<br>市道鳥坂久通線 道路改良工事                | 建設課    | 指名   | H25.10.7 | 6    | 1    | 18,400,000 | 16,335,000 | 17,500,000 | 有限会社矢正建設                | 2者辞退          |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-05号<br>野見津波緊急避難道整備工事         | 地震・防災課 | 指名   | H25.9.30 | 0    | 0    | 4,260,000  | 3,737,000  | -          | -                       | 入札不調<br>23者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 漁高潮 第1-11号<br>野見漁港海岸高潮対策事業 予備設計委託業務    | 農林水産課  | 指名   | H25.9.30 | 8    | 1    | 8,700,000  |            | 8,200,000  | 株式会社荒谷建設コンサルタント<br>高知支店 |               |
| 平成25年度 県単 第25-16-03号<br>深浦漁港用地舗装工事                | 農林水産課  | 指名   | H25.9.30 | 8    | 1    | 930,000    | 826,000    | 850,000    | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所    | 10者辞退         |
| 平成25年度 須崎市単独事業 第25-17-6号<br>市道路面補修その2工事           | 建設課    | 指名   | H25.9.30 | 6    | 1    | 4,680,000  | 4,102,000  | 4,440,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所       |               |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-006号<br>市道小浜蟠蛇森線 舗装補修工事       | 建設課    | 指名   | H25.9.30 | 6    | 1    | 3,480,000  | 3,067,000  | 3,067,000  | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所    |               |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-012号<br>市道横浪大橋堀ヶ谷線 舗装補修工事     | 建設課    | 指名   | H25.9.30 | 6    | 1    | 2,300,000  | 2,013,000  | 2,013,000  | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所    |               |
| 平成25年度 第25-15-105号<br>県道野見港線支障配水管布設替・給水管切替工事      | 水道課    | 指名   | H25.9.27 | 4    | 1    | 17,519,000 | 15,742,000 | 16,800,000 | 有限会社須崎水道建設              |               |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-105号<br>市道坂ノ川清行線他 道路附属物点検委託業務 | 建設課    | 指名   | H25.9.17 | 6    | 1    | 3,720,000  |            | 3,400,000  | 株式会社第一コンサルタンツ           |               |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名   | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名                    | 備考            |
|--|--------|------|----------|------|------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|
| 平成25年度 漁保全 第1-2号<br>新荘漁港水産基盤ストックマネジメント現況調査委託業務       | 農林水産課  | 指名   | H25.9.17 | 6    | 1    | 6,800,000  |            | 6,450,000  | 株式会社荒谷建設コンサルタント<br>高知支店 |               |
| 平成25年度 道交 第1-74-17号<br>市道落合神母野線 落石対策工事               | 建設課    | 指名   | H25.9.17 | 3    | 1    | 8,180,000  | 7,211,000  | 7,950,000  | 有限会社梅原建設                | 8者辞退          |
| 平成25年度 25災 第33-2号<br>坂内須ノ浦線 道路災害復旧工事                 | 建設課    | 指名   | H25.9.17 | 3    | 1    | 2,220,000  | 1,954,000  | 2,200,000  | 有限会社矢正建設                | 20者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-013号<br>市道中ノ浦切畑線 舗装補修工事          | 建設課    | 指名   | H25.9.17 | 6    | 1    | 4,200,000  | 3,689,000  | 3,689,000  | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所    |               |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-06号<br>高保木トンネル上側(波介)津波緊急避難道整備工事 | 地震・防災課 | 指名   | H25.9.10 | 3    | 1    | 4,520,000  | 3,961,000  | 4,400,000  | 鍋島建設株式会社                | 20者辞退         |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-07号<br>高保木トンネル下側(岡本)津波緊急避難道整備工事 | 地震・防災課 | 指名   | H25.9.10 | 3    | 1    | 3,790,000  | 3,345,000  | 3,700,000  | 鍋島建設株式会社                | 20者辞退         |
| 平成25年度 第25-7-104号<br>市道尾殿土崎線・竹崎8号線 配水管布設替・給水管切替工事    | 水道課    | 指名   | H25.8.29 | 4    | 1    | 48,883,000 | 44,330,000 | 46,930,000 | 有限会社古谷水道工業所             |               |
| 平成25年度 吾桑配水池緊急遮断弁整備実施設計委託業務                          | 水道課    | 指名   | H25.8.26 | 6    | 1    | 2,917,000  |            | 2,650,000  | 富士設計株式会社                |               |
| 平成25年度 漁保全 第1-1号<br>深浦漁港水産基盤ストックマネジメント機能保全計画策定委託業務   | 農林水産課  | 指名   | H25.8.23 | 6    | 1    | 2,480,000  |            | 2,400,000  | 株式会社荒谷建設コンサルタント<br>高知支店 |               |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-112号<br>市道坂ノ川清行2号線他 路面性状調査委託業務   | 建設課    | 指名   | H25.8.23 | 4    | 1    | 4,640,000  |            | 3,400,000  | アジア航測株式会社<br>四国支店       | 2者辞退          |
| 平成25年度 予がけ 第3-57号<br>樽地区がけくずれ住家防災対策工事                | 建設課    | 指名   | H25.8.23 | 5    | 1    | 5,140,000  | 4,490,000  | 5,000,000  | 有限会社梅原建設                | 18者辞退         |
| 平成25年度 予がけ 第3-58号<br>宮ノ西地区がけくずれ住家防災対策工事              | 建設課    | 指名   | H25.8.23 | 0    | 0    | 2,840,000  | 2,485,000  | -          | -                       | 入札不調<br>23者辞退 |
| 平成25年度 交通安全施設整備 第25-17-5号<br>交通安全施設整備工事              | 総務課    | 指名   | H25.8.23 | 7    | 1    | 2,110,000  | 1,859,000  | 2,060,000  | 明神土建                    | 16者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-004号<br>市道張城1号線 路側補修工事           | 建設課    | 指名   | H25.8.23 | 6    | 1    | 3,760,000  | 3,290,000  | 3,700,000  | 有限会社松浦建設                | 17者辞退         |

平成25年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名   | 発注課等  | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名                 | 備考           |
|--|-------|------|----------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 平成24年度(繰越) 漁高潮 第1-3号<br>野見漁港海岸高潮対策(その3)工事      | 農林水産課 | 指名   | H25.8.20 | 7    | 1    | 51,800,000 | 46,263,000 | 46,390,000 | 青木建設株式会社             | 1者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-104号<br>市道小浜蟠蛇森線他 法面点検委託業務 | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 5    | 1    | 2,840,000  |            | 2,550,000  | 株式会社第一コンサルタンツ        | 1者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-001号<br>市道今川内2号線 舗装補修工事    | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 3,040,000  | 2,644,000  | 2,800,000  | 大旺新洋株式会社<br>高知土木本店   |              |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-003号<br>市道清次影ノ地線 舗装補修工事    | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 4,500,000  | 3,938,000  | 4,200,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所    |              |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-005号<br>市道坂ノ川清行線 舗装補修工事    | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 6,960,000  | 6,090,000  | 6,090,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所    | 1者失格         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-009号<br>市道池ノ内17号線 舗装補修工事   | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 3,640,000  | 3,190,000  | 3,400,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所    |              |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-010号<br>市道中ノ浦清水線 舗装補修工事    | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 1,980,000  | 1,724,000  | 1,724,000  | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所 |              |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-014号<br>市道堀ヶ谷7号線 舗装補修工事    | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 3,640,000  | 3,177,000  | 3,177,000  | 株式会社NIPPO<br>高知統括事業所 |              |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-015号<br>市道長竹1号線 舗装補修工事     | 建設課   | 指名   | H25.8.20 | 6    | 1    | 4,380,000  | 3,829,000  | 4,100,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所    | 1者失格         |
| 平成24年度(繰越)<br>上分小中学校校舎改修工事(建築主体工事)             | 学校教育課 | 指名   | H25.8.9  | 6    | 1    | 16,694,000 | 15,024,000 | 15,024,000 | 有限会社川田建設             | 2者くじ<br>9者辞退 |
| 平成24年度(繰越)<br>須崎小学校校舎改修工事(建築主体工事)              | 学校教育課 | 指名   | H25.8.9  | 6    | 1    | 9,770,000  | 8,793,000  | 8,793,000  | 有限会社川田建設             | 2者くじ<br>9者辞退 |
| 平成24年度(繰越)<br>南小中学校校舎改修工事                      | 学校教育課 | 指名   | H25.8.9  | 6    | 1    | 8,387,000  | 7,548,000  | 7,548,000  | 有限会社津野建設             | 2者くじ<br>9者辞退 |
| 平成24年度(繰越)<br>浦ノ内中学校校舎改修工事(建築主体工事)             | 学校教育課 | 指名   | H25.8.9  | 6    | 1    | 6,978,000  | 6,280,000  | 6,280,000  | 有限会社須崎建工             | 9者辞退         |
| 平成24年度(繰越)<br>新荘小学校校舎・屋内運動場改修工事(建築主体工事)        | 学校教育課 | 指名   | H25.8.9  | 6    | 1    | 5,344,000  | 4,809,000  | 4,809,000  | 株式会社矢野建設             | 9者辞退         |

平成25年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名   | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格             | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名                  | 備考    |
|--|--------|------|----------|------|------|------------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 平成24年度(繰越)<br>須崎中学校屋内運動場改修工事(建築主体工事)                       | 学校教育課  | 指名   | H25.8.9  | 5    | 1    | 5,065,000        | 4,558,000  | 4,558,000  | 有限会社須崎建工              | 10者辞退 |
| 平成24年度(繰越)<br>新荘小学校校舎・屋内運動場改修工事(電気設備工事)                    | 学校教育課  | 指名   | H25.8.9  | 5    | 1    | 6,172,000        | 5,554,000  | 5,880,000  | 有限会社パル・ネットアイ          |       |
| 平成24年度(繰越)<br>須崎中学校屋内運動場改修工事(電気設備工事)                       | 学校教育課  | 指名   | H25.8.9  | 5    | 1    | 7,271,000        | 6,543,000  | 6,900,000  | ㈱四電工<br>須崎営業所         |       |
| 平成25年度 敬老会記念品購入事業  | 長寿介護課  | 指名   | H25.8.5  | 5    | 1    | 650<br>※単価       |            | 395        | 株式会社平田更生堂             |       |
| 平成25年度 須崎市スクールバス購入事業                                       | 学校教育課  | 指名   | H25.8.5  | 3    | 1    | 13,300,000       |            | 10,437,334 | 高知日野自動車株式会社           |       |
| 平成25年度 社会資本整備総合交付金事業<br>旧社会福祉センター耐震診断業務委託                  | 総務課    | 指名   | H25.8.5  | 10   | 1    | 2,857,000        |            | 1,800,000  | 前田建築設計事務所             | 3者辞退  |
| 平成25年度 須崎市公共下水道事業 第25-8-2号<br>大間ポンプ場他 再構築実施設計及び耐震設計委託業務    | 建設課    | 指名   | H25.7.29 | 8    | 1    | 19,000,000       |            | 10,980,000 | 日本上下水道設計株式会社<br>高知出張所 |       |
| 平成25年度 須崎市公共下水道事業 第25-8-3号<br>須崎西部ポンプ場他 長寿命化計画策定及び耐震設計委託業務 | 建設課    | 指名   | H25.7.29 | 8    | 1    | 24,930,000       |            | 12,980,000 | 日本上下水道設計株式会社<br>高知出張所 |       |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-04号<br>蜂ヶ尻津波緊急避難道整備工事                 | 地震・防災課 | 指名   | H25.7.29 | 2    | 1    | 7,360,000        | 6,440,000  | 7,300,000  | 株式会社森崎産業              | 21者辞退 |
| 平成25年度 地籍調査事務支援システム賃貸借(複数年)                                | 建設課    | 指名   | H25.7.23 | 4    | 3    | 100,640<br>※月額単価 |            | -          | -                     | 不落    |
| 平成25年度 須崎消防団 小型動力ポンプ付積載車購入                                 | 地震・防災課 | 指名   | H25.7.16 | 10   | 1    | 9,250,000        |            | 8,256,580  | 高知消防システム株式会社          | 1者辞退  |
| 平成25年度 地籍調査(FⅡ-2・G・H工程)委託業務                                | 建設課    | 指名   | H25.7.16 | 6    | 1    | 1,020,000        |            | 930,000    | 南海測量設計株式会社            |       |
| 平成25年度 地籍調査(C・D・FⅠ・FⅡ-1工程)委託業務                             | 建設課    | 指名   | H25.7.16 | 6    | 1    | 8,440,000        |            | 7,800,000  | 南海測量設計株式会社            |       |
| 平成24年度(繰越) 漁高潮 第1-2号<br>野見漁港海岸高潮対策(その2)工事                  | 農林水産課  | 指名   | H25.7.16 | 7    | 1    | 36,800,000       | 32,589,000 | 33,000,000 | 有限会社矢正建設              | 1者辞退  |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名  | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名               | 備考            |
|---|--------|------|----------|------|------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| 平成24年度(繰越) 都市防災総合推進事業<br>備蓄倉庫整備工事(1期工事)                 | 地震・防災課 | 指名   | H25.7.16 | 7    | 1    | 6,380,000  | 5,742,000  | 5,742,000  | 有限会社津野建設           | 1者失格<br>9者辞退  |
| 平成24年度(繰越)<br>安和小学校校舎耐震補強工事(建築主体工事)                     | 学校教育課  | 指名   | H25.7.16 | 8    | 1    | 45,790,000 | 41,211,000 | 41,211,000 | 川渕建設株式会社           | 8者辞退          |
| 平成24年度(繰越)<br>安和小学校校舎耐震補強工事(機械設備工事)                     | 学校教育課  | 指名   | H25.7.16 | 4    | 1    | 2,887,000  | 2,598,000  | 2,840,000  | 有限会社須崎建工           |               |
| 平成24年度(繰越)<br>安和小学校校舎耐震補強工事(電気設備工事)                     | 学校教育課  | 指名   | H25.7.16 | 5    | 1    | 1,060,000  | 954,000    | 978,000    | 有限会社パル・ネットアイ       |               |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-103号<br>市道坂ノ川清行線他 トンネル点検委託業務        | 建設課    | 指名   | H25.7.9  | 9    | 1    | 4,860,000  |            | 4,500,000  | 株式会社第一コンサルタンツ      |               |
| 平成25年度 第25-7-102号<br>市道岡本2号線・県道吾井郷下分線 配水管布設・給水管<br>切替工事 | 水道課    | 指名   | H25.7.1  | 4    | 1    | 26,269,000 | 23,713,000 | 25,200,000 | 高陵水道有限会社           |               |
| 平成25年度 農災 第25-013-003号<br>大谷 西勢井 畑 災害復旧工事 25災1/56       | 農林水産課  | 指名   | H25.6.26 | 2    | 1    | 496,000    | 436,000    | 495,000    | 株式会社森崎産業           | 21者辞退         |
| 平成25年度 25災 第6号<br>竹ノ川堂ヶ奈路線 道路災害復旧工事                     | 建設課    | 指名   | H25.6.26 | 5    | 1    | 2,490,000  | 2,189,000  | 2,370,000  | 明神土建               | 1者無効<br>18者辞退 |
| 平成25年度 25災 第7号<br>東山ウスギ線 道路災害復旧工事                       | 建設課    | 指名   | H25.6.26 | 7    | 1    | 1,126,000  | 983,000    | 1,070,000  | 有限会社松坂建設           | 16者辞退         |
| 平成25年度 25災 第9号<br>宮ノ川内16号線 道路災害復旧工事                     | 建設課    | 指名   | H25.6.26 | 6    | 1    | 1,042,000  | 913,000    | 950,000    | 株式会社森崎産業           | 1者無効<br>17者辞退 |
| 平成25年度 第25-17-3号<br>市道押岡19号線拡幅工事                        | 建設課    | 指名   | H25.6.26 | 5    | 1    | 1,053,000  | 922,000    | 1,000,000  | 柴田運送株式会社           | 3者失格<br>12者辞退 |
| 平成25年度 市単 第25-001-002号<br>上分公園用地測量委託業務                  | 建設課    | 指名   | H25.6.21 | 6    | 1    | 2,880,000  |            | 2,730,000  | 株式会社アースコンサル<br>タント |               |
| 平成25年度 第25-17-2号<br>市道正ノ岡3号線拡幅工事                        | 建設課    | 指名   | H25.6.17 | 3    | 1    | 652,000    | 570,000    | 630,000    | 明神土建               | 14者辞退         |
| 量水器「新規」購入   | 水道課    | 指名   | H25.6.10 | 5    | 1    | 568,000    |            | 375,000    | 東洋計器株式会社<br>四国支店   |               |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名   | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格       | 最低制限価格    | 落札金額       | 落札者名                   | 備考            |
|--|--------|------|----------|------|------|------------|-----------|------------|------------------------|---------------|
| 量水器「普通改造」・「特殊改造」購入   | 水道課    | 指名   | H25.6.10 | 5    | 1    | 2,672,000  |           | 1,791,700  | 株式会社ニッコク<br>高松営業所      |               |
| 平成25年度 市単独事業 第25-17-1号<br>市道落合正ノ岡線道路改良工事                     | 建設課    | 指名   | H25.6.10 | 9    | 1    | 2,480,000  | 2,088,000 | 2,100,000  | 柴田運送株式会社               | 1者無効<br>14者辞退 |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業 第25-03号<br>大谷(小浦)津波緊急避難道整備工事                | 地震・防災課 | 指名   | H25.6.10 | 5    | 1    | 5,160,000  | 4,343,000 | 4,490,000  | 山手建設株式会社               | 18者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 都市防 第25-019-001号<br>小浦地区避難道整備工事                   | 地震・防災課 | 指名   | H25.6.10 | 1    | 1    | 7,880,000  | 6,677,000 | 7,880,000  | 有限会社矢正建設               | 10者辞退         |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-102号<br>市道坂ノ川清行線他 路面性状調査委託業務             | 建設課    | 指名   | H25.6.10 | 4    | 1    | 1,780,000  |           | 1,425,000  | アジア航測株式会社<br>四国支店      | 2者辞退          |
| 平成25年度 緊急防災・減災事業<br>大谷(白浜)地区・土崎町(日の出保育園裏)津波緊急避難<br>道測量設計委託業務 | 地震・防災課 | 指名   | H25.6.10 | 6    | 1    | 2,400,000  |           | 2,120,000  | 株式会社アースコンサル<br>タント     |               |
| 平成24年度(繰越) 道交 第1-74-101号<br>市道多ノ郷吾桑線4号橋他 橋梁点検委託業務            | 建設課    | 指名   | H25.6.10 | 9    | 1    | 17,978,000 |           | 17,000,000 | 株式会社第一コンサル<br>タツ       |               |
| 平成24年度(繰越)<br>吾桑小学校屋内運動場耐震補強設計業務委託                           | 学校教育課  | 指名   | H25.5.28 | 13   | 1    | 4,010,000  |           | 2,200,000  | 株式会社ライト岡田設計            | 3者辞退          |
| 平成24年度(繰越)<br>安和小学校屋内運動場耐震補強設計業務委託                           | 学校教育課  | 指名   | H25.5.28 | 13   | 1    | 4,526,000  |           | 2,390,000  | 株式会社キュウアンド<br>キュウ設計    | 3者辞退          |
| 平成24年度(繰越)<br>浦ノ内中学校屋内運動場耐震補強設計業務委託                          | 学校教育課  | 指名   | H25.5.28 | 13   | 1    | 3,322,000  |           | 2,600,000  | 株式会社キュウアンド<br>キュウ設計    | 3者辞退          |
| 平成24年度(繰越)<br>多ノ郷小学校屋内運動場耐震補強設計業務委託                          | 学校教育課  | 指名   | H25.5.28 | 12   | 1    | 4,698,000  |           | 3,200,000  | 株式会社キュウアンド<br>キュウ設計    | 4者辞退          |
| 平成24年度(繰越)<br>上分小中学校屋内運動場耐震補強設計業務委託                          | 学校教育課  | 指名   | H25.5.28 | 13   | 1    | 3,666,000  |           | 3,000,000  | 株式会社ハウジング総<br>合コンサルタント | 3者辞退          |
| 平成25年度 第25-15-101号<br>市道飛田7号線配水管布設替・給水管切替工事                  | 水道課    | 指名   | H25.5.20 | 4    | 1    | 2,168,000  | 1,867,000 | 2,020,000  | 有限会社須崎水道建設             | 1者辞退          |
| 平成25年度 第25-6-1号<br>緊急防災・減災事業 大谷宮ノ西地区津波緊急避難道整<br>備工事          | 地震・防災課 | 指名   | H25.5.17 | 5    | 1    | 1,900,000  | 1,594,000 | 1,800,000  | 有限会社明神組                | 12者辞退         |

平成25年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名  | 発注課等   | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格          | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札者名              | 備考           |
|---|--------|------|----------|------|------|---------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| 平成24年度(繰越) 防災機能強化事業<br>南小中学校校舎改修工事設計業務委託          | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 1,293,000     |            | 800,000    | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 防災機能強化事業<br>新荘小学校校舎・屋内運動場改修工事設計業務委託    | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 1,431,000     |            | 800,000    | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 防災機能強化事業<br>浦ノ内中学校校舎改修工事設計業務委託         | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 1,836,000     |            | 800,000    | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 防災機能強化事業<br>上分小中学校校舎改修工事設計業務委託         | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 2,329,000     |            | 800,000    | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 防災機能強化事業<br>須崎小学校校舎改修工事設計業務委託          | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 2,329,000     |            | 800,000    | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 大規模改造事業<br>多ノ郷小学校校舎改修工事設計業務委託          | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 3,640,000     |            | 2,800,000  | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度(繰越) 大規模改造事業<br>朝ヶ丘中学校校舎・屋内運動場改修工事設計業務委託    | 学校教育課  | 指名   | H25.5.13 | 9    | 1    | 4,380,000     |            | 1,300,000  | 株式会社MASAOKA       | 1者無効<br>4者辞退 |
| 平成24年度繰越明許 公用車購入事業                                | 総務課    | 指名   | H25.5.10 | 5    | 1    | 3,800,000     |            | 3,706,771  | 株式会社スズキ自販高知       | 3者無効<br>4者辞退 |
| 平成25年度 須崎市指定ごみ容器                                  | 環境保全課  | 指名   | H25.5.1  | 3    | 1    | 10,200,000    |            | 9,939,800  | 株式会社平田更生堂         |              |
| 平成24年度(繰越) 緊急防災・減災事業 第24-02号<br>大谷(駿岐)津波緊急避難道整備工事 | 地震・防災課 | 指名   | H25.4.26 | 12   | 1    | 7,000,000     | 6,089,000  | 6,090,000  | 有限会社三本建設          | 11者辞退        |
| 平成24年度(繰越) 緊急防災・減災事業 第24-01号<br>大間本町津波緊急避難道整備工事   | 地震・防災課 | 指名   | H25.4.26 | 4    | 1    | 16,200,000    | 14,081,000 | 14,700,000 | 株式会社楠瀬土建          | 4者辞退         |
| 平成25年度 市単独 第25-001-001号<br>須崎市クリーンセンター横浪 覆土搬入業務委託 | 環境保全課  | 指名   | H25.4.26 | 9    | 1    | 2,316<br>※㎡単価 |            | 2,100      | 有限会社里見建設          | 16者辞退        |
| 須崎市スクールバス(浦ノ内小学校登下校便)運行業務委託                       | 学校教育課  | 指名   | H25.4.26 | 2    | 3    | 3,400,000     |            | -          | -                 | 不落<br>2者辞退   |
| 平成25年度 須崎市単独事業 第25-9-2号<br>市道路面補修その1工事            | 建設課    | 指名   | H25.4.23 | 6    | 1    | 4,660,000     | 3,937,000  | 4,400,000  | 日本道路株式会社<br>高知営業所 |              |

平成25年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成26年4月1日

【金額は消費税相当額抜き金額】

| 入札件名                                       | 発注課等  | 入札方法 | 入札日      | 参加者数 | 入札回数 | 予定価格      | 最低制限価格    | 落札金額      | 落札者名              | 備考   |
|--|-------|------|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------|
| 平成25年度 道交 第1-74-7号<br>市道河原中ノ島線1号橋 架替設計委託業務 | 建設課   | 指名   | H25.4.23 | 6    | 1    | 2,800,000 |           | 2,300,000 | 株式会社第一コンサルタンツ     |      |
| 須崎市クリーンセンター横浪浸出水処理施設維持管理複数年業務委託            | 環境保全課 | 指名   | H25.4.23 | 6    | 1    | 8,640,000 |           | 8,300,000 | 水ing株式会社<br>高知営業所 | 1者辞退 |
| 平成25年度 バス賃貸借業務                             | 総務課   | 指名   | H25.4.15 | 2    | 1    | 760,000   |           | 700,000   | 須崎観光有限公司          |      |
| (平成25年度)平成24年度 第24-2-3号<br>横浪小学校周辺整備その2工事  | 学校教育課 | 指名   | H25.4.8  | 9    | 1    | 9,500,000 | 8,066,000 | 9,000,000 | 有限会社藤田組           | 4者辞退 |