

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成25年度 中ノ島漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理委託業務	平成25年3月25日	5社	998,000		850,000	(株)東洋技研	産業課
平成25年度 池ノ浦漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理委託業務	平成25年3月25日	5社	285,000		220,000	(株)東洋技研	産業課
平成25年度 第24-8-017号 須崎市公共下水道雨水ポンプ場(5機場)機械設備保守点検委託業務	平成25年3月25日	6社	4,680,000		4,500,000	(株)四国ポンプセンター	建設課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-015号 桐間調整池築堤整備工事	平成25年3月11日	8社	15,000,000	12,942,000	12,990,000	青木建設(株)	建設課
平成24年度 第24-5-01号 緊急防災・減災事業 安和地区 中ノ川内津波緊急避難道整備工事	平成25年3月11日	3社	1,580,000	1,352,000	1,500,000	(有)梅原建設	地震・防災課
平成24年度 第24-5-03号 緊急防災・減災事業 大谷宮ノ西地区津波緊急避難道整備工事	平成25年3月11日	0社	1,760,000	-	-	(入札不調)	地震・防災課
平成24年度 緊急防災・減災事業 第24-1-9号 妙見町地区津波緊急避難道整備工事	平成25年3月11日	5社	2,300,000	1,970,000	2,025,000	(有)大地建設	地震・防災課
平成24年度 市単独事業 第24-8-018号 大間ポンプ場沈砂池土砂取り除き工事	平成25年3月11日	2社	2,420,000	2,177,000	2,180,000	(株)森崎産業	建設課
平成24年度 横浪小学校建替工事(特別教室棟建築主体工事)	平成25年3月8日	5社	196,260,000	176,634,000	176,634,000	須工ときわ(株)	学校教育課
平成24年度 横浪小学校建替工事(屋内運動場建築主体工事)	平成25年3月8日	4社	210,290,000	189,261,000	189,261,000	(有)須崎建工	学校教育課
平成24年度 横浪小学校管理教室棟改修工事	平成25年3月8日	4社	59,540,000	53,586,000	53,586,000	関西土木(株)	学校教育課
平成24年度 横浪小学校建替工事(電気設備工事)	平成25年3月8日	5社	53,860,000	48,474,000	52,200,000	(有)ハンダ電業	学校教育課
平成24年度 横浪小学校建替工事(機械設備工事)	平成25年3月8日	3社	54,390,000	48,951,000	51,930,000	(有)須崎水道建設	学校教育課
平成24年度 横浪小学校建替工事(解体工事)	平成25年3月4日	6社	31,600,000	28,351,000	28,440,000	(有)矢正建設	学校教育課
平成24年度 第24-15-109号 市道南古市町3号線 配水管布設・給水管切替工事	平成25年2月12日	4社	1,766,000	1,526,000	1,686,000	高陵水道(有)	水道課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 須崎市単独事業 第24-9-3号 市道路面補修工事	平成25年2月1日	5社	893,000	744,000	840,000	日本道路(株) 高知営業所	建設課
平成24年度 道交 第1-74-47号 市道日ノ川線 舗装補修工事	平成25年2月1日	5社	659,000	552,000	620,000	日本道路(株) 高知営業所	建設課
平成24年度 道交 第1-74-41号 市道鳥坂久通線 舗装補修工事	平成25年2月1日	4社	1,340,000	1,150,000	1,151,000	大林道路(株) 高知営業所	建設課
市営巡航船第1くろしおエンジンオーバーホール委託業務	平成25年1月28日	1社	1,990,000		1,950,000	(有)吉野工作所	企画課
平成24年度 高知県保育所・幼稚園等安全確保対策事業 保育園(須崎市立)ガラス飛散防止工事	平成25年1月28日	6社	3,230,000	2,873,000	2,907,000	(有)須崎建工	福祉事務所
平成24年度 高知県保育所・幼稚園等安全確保対策事業 保育園(保育協会)ガラス飛散防止工事	平成25年1月28日	6社	7,320,000	6,526,000	6,588,000	(有)大崎建築	須崎市保育協会
平成24年度 第24-05-02号 緊急防災・減災事業 今清神社津波緊急避難道整備工事	平成25年1月28日	4社	22,200,000	19,313,000	20,980,000	鍋島建設(株)	地震・防災課
平成24年度 漁保全 第1-2号 深浦漁港水産基盤ストックマネジメント機能保全計画策定調査委託業務	平成25年1月28日	6社	3,740,000		3,500,000	(株)荒谷建設コンサルタント 高知支店	産業課
平成24年度 市単独事業 第24-8-14号 市道大間東町緑町線 下水道用立坑安全対策工事	平成25年1月28日	0社	848,000	-	-	(入札不調)	建設課
平成24年度 交通安全施設整備 第24-14-3号 交通安全施設整備工事	平成25年1月21日	2社	1,010,000	846,000	1,000,000	明神土建	総務課
平成24年度 第24-7-108号 西町配水池 フェンス取替工事	平成25年1月21日	5社	2,208,000		2,190,000	(有)須崎建工	水道課
平成24年度 第24-013-002号 須崎市浦ノ内立目摺木角田251番地 消防防災施設整備事業 西立目地区耐震性貯水槽新設工事	平成25年1月15日	3社	5,860,000	5,123,000	5,300,000	(有)藤田組	高幡消防組合
平成24年度 24災 第176-2号 落合神母野線 道路災害復旧工事	平成25年1月8日	1社	3,040,000	2,633,000	3,000,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 24災 第177号 轟2号線 道路災害復旧工事	平成25年1月8日	1社	1,220,000	1,058,000	1,200,000	(有)松浦建設	建設課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 24災 第178号 畔ノ川1号線 道路災害復旧工事	平成25年1月8日	2社	3,300,000	2,863,000	3,250,000	(有)松坂建設	建設課
平成24年度 24災 第179号 東山ウスギ線 道路災害復旧工事	平成25年1月8日	2社	1,520,000	1,323,000	1,490,000	(有)松坂建設	建設課
平成24年度 24災 第220号 鯛ノ川1号線 道路災害復旧工事	平成25年1月8日	2社	1,340,000	1,166,000	1,310,000	(有)三本建設	建設課
平成24年度 道交 第1-74-43号 市道平野檜生線 改良工事	平成24年12月26日	3社	4,500,000	3,864,000	4,499,000	(有)明神組	建設課
平成24年度 農災 第24-013-016号 上分 上横川 田 災害復旧工事 24災7/56	平成24年12月26日	2社	809,000	683,000	800,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 農災 第24-013-017号 浦ノ内 大浦その2 田・水路 災害復旧工事 24災8/56・104/56	平成24年12月26日	2社	2,540,000	2,214,000	2,530,000	(有)藤田組	建設課
平成24年度 市単独事業 第24-1-1号 須崎市地震防災対策調査委託業務	平成24年12月26日	6社	2,400,000		2,300,000	(株)相愛	地震・防災課
平成24年度 辺地債 第24-14-2号 市道坂内須ノ浦線 道路改良工事	平成24年12月21日	5社	17,800,000	15,577,000	17,250,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 予がけ 第4-124号 遅越地区がけくずれ住家防災対策工事	平成24年12月17日	3社	3,140,000	2,692,000	3,130,000	(有)明神組	建設課
平成24年度 予がけ 第4-123号 中ノ川内地区がけくずれ住家防災対策工事	平成24年12月17日	1社	1,240,000	1,065,000	1,240,000	明神土建	建設課
平成24年度 第24-013-008号 平成24年度土地改良施設維持管理適正化事業 為貞用水路改良工事	平成24年12月17日	2社	1,880,000	1,624,000	1,830,000	(有)松浦建設	須崎市上神田 土地改良区
平成24年度 緊急防災・減災事業 第24-1-9号 妙見町地区津波緊急避難道整備工事	平成24年12月7日	2社	2,340,000	1,980,000	2,340,000	(有)オカムラ工務店	地震・防災課
平成24年度 緊急防災・減災事業 第24-8-11号 串ノ浦地区津波緊急避難道整備工事	平成24年12月7日	1社	4,660,000	4,128,000	4,600,000	(株)森崎産業	地震・防災課
平成24年度 24災 第175-2号 下中山長崎線 道路災害復旧工事	平成24年12月7日	4社	2,840,000	2,443,000	2,800,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 24災 第219号 宮ノ川内12号線 道路災害復旧工事	平成24年12月7日	2社	2,300,000	1,985,000	2,280,000	明神土建	建設課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 24災 第218号 夫領横川線 道路災害復旧工事	平成24年12月7日	5社	6,280,000	5,422,000	6,200,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 24災 第180号 桑田山西生線 道路災害復旧工事	平成24年12月7日	3社	8,180,000	7,042,000	8,000,000	(有)三本建設	建設課
平成24年度 津波避難対策推進事業 第24-8-12号 須崎市津波避難計画に伴う標高点設置業務	平成24年12月7日	6社	960,000		900,000	(株)アースコンサルタント	地震・防災課
平成24年度 市単独事業 多ノ郷体育センター屋根修繕工事	平成24年12月3日	8社	14,800,000	13,320,000	13,320,000	(株)矢野建設	生涯学習課
平成24年度 単独災害 第24-3-1号 須崎市クリーンセンター横浪進入道路災害復旧工事	平成24年12月3日	5社	1,420,000	1,213,000	1,400,000	(有)矢正建設	環境保全課
平成24年度 単独災害 第24-14-1号 久保宇津1号線 道路災害復旧工事	平成24年12月3日	4社	549,000	464,000	548,000	明神土建	建設課
平成24年度 須崎市単独事業 第24-9-3号 市道波介1号線 路側改良工事	平成24年12月3日	0社	793,000	666,000	-	(入札不調)	建設課
平成24年度 漏水調査委託業務	平成24年11月26日	8社	3,227,000		3,200,000	日進設備工業(株)	水道課
平成24年度 消防屯所建設事業 須崎消防団須崎分団屯所新築工事(建築主体工事)	平成24年11月21日	7社	28,800,000	25,920,000	25,920,000	(有)津野建設	地震・防災課
平成24年度 消防屯所建設事業 須崎消防団須崎分団屯所新築工事(機械設備工事)	平成24年11月21日	5社	4,720,000	4,248,000	4,390,000	(有)須崎水道建設	地震・防災課
平成24年度 消防屯所建設事業 須崎消防団須崎分団屯所新築工事(電気設備工事)	平成24年11月21日	5社	6,460,000	5,814,000	6,300,000	(有)ハンダ電業	地震・防災課
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-5号 野見漁港海岸高潮対策(その5)工事	平成24年11月2日	5社	12,800,000	11,148,000	12,100,000	(有)三本建設	産業課
平成24年度 道交 第1-74-42号 市道依包樽線 道路改良工事	平成24年11月2日	5社	3,520,000	3,049,000	3,350,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 農災 第24-013-009号 浦ノ内 笠松 畑 災害復旧工事 24災1/56	平成24年11月2日	2社	701,000	592,000	680,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 農災 第24-013-010号 大谷 宮ノ西 畑 災害復旧工事 24災4/56	平成24年11月2日	0社	600,000	507,000	-	(入札不調)	建設課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 農災 第24-013-011号 上分 岡崎 畑 災害復旧工事 24災5/56	平成24年11月2日	2社	386,000	326,000	380,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 農災 第24-013-012号 上分 川西 畑 災害復旧工事 24災6/56	平成24年11月2日	2社	649,000	548,000	640,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 農災 第24-013-013号 浦ノ内 摺木 水路 災害復旧工事 24災101/56	平成24年11月2日	3社	1,600,000	1,402,000	1,550,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 農災 第24-013-014号 浦ノ内 大浦 畑・水路 災害復旧工事 24災2/56・102/56	平成24年11月2日	3社	1,080,000	914,000	1,050,000	(有)藤田組	建設課
平成24年度 農災 第24-013-015号 桑田山 鯛ノ川 田・水路 災害復旧工事 24災3/56・103/56	平成24年11月2日	2社	831,000	704,000	820,000	(有)松坂建設	建設課
平成24年度 市単独 第1-1号 新莊漁港施設現況調査委託業務	平成24年11月1日	6社	900,000		800,000	(株)荒谷建設コンサルタント 高知支店	産業課
平成24年度 道交 第1-74-2号 橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務	平成24年11月1日	8社	1,920,000		1,700,000	(株)第一コンサルタンツ	建設課
平成24年度 (公園) 第24-001-008号 須崎総合公園整備 用地測量・用地調査委託業務	平成24年11月1日	8社	11,800,000		10,800,000	(株)第一コンサルタンツ	建設課
平成24年度 第24-7-107号 国道56号新莊川橋配水管架設替工事	平成24年10月25日	4社	20,722,000	18,049,000	19,950,000	高陵水道(有)	水道課
平成24年度 予がけ 第3-93号 坂内地区がけくずれ住家防災対策工事	平成24年10月18日	11社	1,980,000	1,670,000	1,880,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 道交 第1-74-45号 市道尾殿土崎線 路側補修工事	平成24年10月18日	12社	2,980,000	2,534,000	2,590,000	(有)大地建設	建設課
平成24年度 防災 第24-1号 緊急防災・減災事業 岡本地区津波緊急避難道整備工事	平成24年10月18日	12社	5,160,000	4,423,000	4,590,000	鍋島建設(株)	地震・防災課
平成24年度 須崎市役所庁舎耐震補強工事 (建築主体工事)	平成24年10月15日	4社	168,653,000	151,787,000	151,787,000	(有)川田建設	総務課
平成24年度 須崎市役所庁舎耐震補強工事 (機械設備工事)	平成24年10月15日	5社	4,680,000	4,103,000	4,589,000	(有)古谷水道工業所	総務課
平成24年度 須崎市役所庁舎耐震補強工事 (電気設備工事)	平成24年10月15日	5社	17,800,000	15,983,000	17,580,000	千代田エンジニアリング(株) 高知出張所	総務課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成23年度(繰越) 本庁舎非常用電源整備事業 須崎市役所自家発電設備工事	平成24年10月15日	5社	38,400,000	34,560,000	37,600,000	㈱四電工 須崎営業所	総務課
平成24年度 安和小学校校舎耐震補強業務委託	平成24年10月12日	19社	3,220,000		2,800,000	㈱黒岩愛子設計事務所	学校教育課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 須崎小学校屋内運動場耐力度調査業務委託	平成24年10月12日	19社	2,300,000		900,000	(有)岡島設計	学校教育課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 南小中学校屋内運動場耐力度調査業務委託	平成24年10月12日	19社	1,240,000		1,170,000	三建設計(有)	学校教育課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 上分公民館耐震診断業務委託	平成24年10月12日	19社	1,350,000		-	(入札不調)	生涯学習課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 南公民館耐震診断業務委託	平成24年10月12日	19社	1,350,000		-	(入札不調)	生涯学習課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 安和保育園園舎耐震診断業務委託	平成24年10月12日	19社	1,320,000		1,190,000	前田建築設計事務所	福祉事務所
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 新荘保育園園舎耐震診断業務委託	平成24年10月12日	19社	1,780,000		1,750,000	(有)山口英治建築設計事務所	福祉事務所
平成24年度 保育所・幼稚園等安全確保対策事業 大間保育園園舎耐震診断業務委託	平成24年10月12日	19社	1,680,000		1,380,000	前田建築設計事務所	須崎市保育協会
平成24年度 市単独事業 第24-8-009号 浜町ポンプ場築造工事に係る家屋事後調査委託業務	平成24年10月12日	6社	692,000		-	(入札不調)	建設課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-008号 須崎市公共下水道事業変更計画策定委託業務	平成24年10月10日	7社	3,600,000		1,000,000	日本上下水道設計(株) 高知出張所	建設課
平成24年度 24災 第61号 角谷久保宇津線 道路災害復旧工事	平成24年10月10日	9社	1,800,000	1,535,000	1,690,000	明神土建	建設課
平成24年度 24災 第145号 小浜蟠蛇森線 道路災害復旧工事	平成24年10月10日	8社	8,600,000	7,325,000	8,300,000	(有)松坂建設	建設課
平成24年度 24災 第174号 小浜蟠蛇森線 道路災害復旧応急本工事	平成24年10月10日	8社	9,200,000	7,911,000	8,700,000	(有)三本建設	建設課
平成24年度 道交 第1-74-38号 市道夫領横川線 路側改良工事	平成24年10月10日	6社	1,680,000	1,419,000	1,600,000	(有)梅原建設	建設課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-4号 野見漁港海岸高潮対策(その4)工事	平成24年10月5日	5社	38,980,000	33,471,000	37,985,000	㈱楠瀬土建	産業課
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-1号 野見漁港海岸高潮対策(その1)工事	平成24年9月21日	5社	43,980,000	38,067,000	41,750,000	(有)三本建設	産業課
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-2号 野見漁港海岸高潮対策(その2)工事	平成24年9月21日	5社	35,800,000	30,760,000	34,000,000	(有)藤田組	産業課
平成24年度 漁保全 第1-1号 深浦漁港水産基盤ストックマネジメント現況調査委託業務	平成24年9月21日	6社	1,780,000		1,650,000	㈱荒谷建設コンサルタント 高知支店	産業課
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-15号 野見漁港海岸高潮対策 測量設計委託業務	平成24年9月21日	7社	5,720,000		5,500,000	㈱荒谷建設コンサルタント 高知支店	産業課
平成24年度 24災 第57号 中ノ浦切畑線 道路災害復旧工事	平成24年9月14日	10社	8,280,000	7,010,000	8,000,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 24災 第56号 坂内須ノ浦線 道路災害復旧工事	平成24年9月14日	10社	3,880,000	3,279,000	3,650,000	(有)矢正建設	建設課
平成24年度 24災 第58号 塩間3号線 道路災害復旧工事	平成24年9月14日	9社	2,520,000	2,116,000	2,380,000	(有)藤田組	建設課
平成24年度 24災 第59号 宮ノ川内14号線 道路災害復旧工事	平成24年9月14日	9社	2,720,000	2,298,000	2,550,000	㈱森崎産業	建設課
平成24年度 24災 第60号 波介2号線 道路災害復旧工事	平成24年9月14日	9社	3,600,000	3,059,000	3,500,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 24災 第63号 畔ノ川1号線 道路災害復旧工事	平成24年9月14日	10社	971,000	820,000	920,000	(有)松坂建設	建設課
平成24年度 第24-15-106号 国道56号線安和地区 配水管布設替・給水管切替工事	平成24年9月7日	4社	8,454,000	7,316,000	8,200,000	(有)須崎水道建設	水道課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-006号 桐間調整池親水公園 実施設計委託業務	平成24年9月3日	6社	2,640,000		2,600,000	㈱アースコンサルタント	建設課
平成24年度 道交 第1-74-44号 市道灰方1号線 路側補修工事	平成24年9月3日	7社	1,640,000	1,417,000	1,480,000	(有)里見建設	建設課
平成24年度 道交 第1-74-39号 市道張城清次線 舗装補修工事	平成24年9月3日	15社	828,000	693,000	700,000	日本道路㈱ 高知営業所	建設課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 道交 第1-74-13号 市道中平1号線 舗装補修工事	平成24年9月3日	6社	1,380,000	1,167,000	1,167,000	大林道路(株) 高知営業所	建設課
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-3号 野見漁港海岸高潮対策(その3)工事	平成24年8月29日	9社	40,600,000	34,433,000	36,540,000	須工ときわ(株)	産業課
平成23年度 繰越(公園) 第24-001-005号 須崎総合公園 避難道路・避難広場 測量及び設計・調査委託業務	平成24年8月27日	9社	12,900,000		12,500,000	都市開発コンサルタント(株)	建設課
平成24年度 第24-7-102号 都計道路青木ノ辻線 配水管布設替・給水管切替その2工事	平成24年8月24日	4社	13,251,000	11,519,000	12,900,000	(有)古谷水道工業所	水道課
平成24年度 第24-105号 城山配水池 南側 緊急遮断弁整備工事	平成24年8月24日	4社	145,402,000	133,385,000	141,500,000	(有)須崎建工	水道課
平成24年度 第24-15-104号 平成24年度防災活動支援施設整備消火栓設置工事	平成24年8月23日	6社	780,000	669,000	678,000	(有)須崎水道建設	建設課
平成24年度 交通安全施設整備 第24-14-1号 交通安全施設整備工事	平成24年8月23日	13社	2,197,000	1,851,000	1,851,000	明神土建	総務課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 吾桑保育園園舎耐震診断業務委託	平成24年8月10日	19社	2,860,000		1,580,000	(株)総合企画設計	福祉事務所
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 西部保育園園舎耐震診断業務委託	平成24年8月10日	19社	2,980,000		1,680,000	(株)総合企画設計	福祉事務所
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 吾桑公民館耐震診断業務委託	平成24年8月10日	19社	2,900,000		1,700,000	(株)総合企画設計	生涯学習課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 多ノ郷公民館耐震診断業務委託	平成24年8月10日	19社	1,700,000		970,000	三建設計(有)	生涯学習課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 吾桑小学校屋内運動場耐震診断業務委託	平成24年8月10日	19社	1,837,000		1,230,000	三建設計(有)	学校教育課
平成23年度(繰越) 災害に強いまちづくり事業 安和小学校屋内運動場耐震診断業務委託	平成24年8月10日	19社	1,837,000		1,250,000	三建設計(有)	学校教育課
平成24年度 消防コミュニティ施設整備事業 旧須崎消防庁舎解体工事	平成24年8月10日	13社	13,200,000		9,800,000	(株)森崎産業	地震・防災課
平成24年度 地籍調査(FⅡ-2・G・H工程)委託業務	平成24年8月10日	6社	575,000		350,000	南海測量設計(株)	建設課



平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 (防災) 第24-001-003号 防災活動支援施設整備 照明灯設置工事	平成24年7月31日	5社	3,800,000	3,358,000	3,680,000	(有)パル・ネットアイ	建設課
平成24年度 (防災) 第24-001-006号 防災活動支援施設整備 外構設備工事	平成24年7月31日	14社	5,880,000	5,090,000	5,100,000	(株)森崎産業	建設課
平成24年度 (防災) 第24-001-007号 防災活動支援施設整備 敷地舗装工事	平成24年7月31日	6社	16,800,000	14,597,000	14,636,000	大林道路(株) 高知営業所	建設課
平成24年度 道交 第1-74-1号 市道多ノ郷吾桑線他 橋梁点検委託業務	平成24年7月31日	8社	9,380,000		8,500,000	(株)第一コンサルタンツ	建設課
平成24年度 道交 第1-74-007号 市道灰方11号線 舗装補修工事	平成24年7月31日	12社	720,000	605,000	606,000	(株)NIPPO 高知統括事業所	建設課
平成24年度 道交 第1-74-25号 市道中ノ浦20号線 舗装補修工事	平成24年7月31日	12社	920,000	770,000	850,000	大旺新洋(株) 高知土木本店	建設課
平成24年度 道交 第1-74-46号 市道山手町16号線 舗装補修工事	平成24年7月31日	12社	1,140,000	956,000	1,000,000	(株)NIPPO 高知統括事業所	建設課
平成24年度 須崎市単独事業 第24-9-2号 市道路面補修工事	平成24年7月31日	6社	3,720,000		3,500,000	日本道路(株) 高知営業所	建設課
平成24年度 地籍調査(C・D・F I・F II-1・E工程)委託業務	平成24年7月27日	6社	7,660,000		7,500,000	南海測量設計(株)	建設課
平成24年度 予がけ 第2-60号 伊才野地区がけくずれ住家防災対策工事	平成24年7月27日	12社	3,880,000	3,251,000	3,650,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度 予がけ 第2-61号 東川内地区がけくずれ住家防災対策工事	平成24年7月27日	12社	3,400,000	2,885,000	3,060,000	(株)森崎産業	建設課
平成24年度 市単独事業 第24-8-007号 終末処理場内雨水ポンプ場他 ポンプ設備整備工事	平成24年7月27日	6社	3,180,000		3,000,000	(株)四国ポンプセンター	建設課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-003号 須崎市終末処理場 長寿命化計画策定及び耐震診断委託業務	平成24年7月20日	8社	27,996,000		15,000,000	日本上下水道設計(株) 高知出張所	建設課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-004号 雨水ポンプ場 長寿命化計画策定及び耐震診断委託業務	平成24年7月20日	8社	26,340,000		13,000,000	日本上下水道設計(株) 高知出張所	建設課
平成23年度(繰越) 漁高潮 第1-14号 野見漁港海岸高潮対策 工損調査委託業務	平成24年7月20日	6社	7,200,000		7,000,000	(株)荒谷建設コンサルタント 高知支店	産業課

平成24年度 入札結果 (須崎市)

更新日：平成25年4月2日

【単位：円(消費税及び地方消費税抜き)】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 第24-15-103号 野見漁港臨港道路 支障配水管布設替・給水管切替工事	平成24年7月13日	6社	3,912,000	3,390,000	3,750,000	高陵水道(有)	水道課
平成24年度 第24-2-2号 横浪小学校周辺整備工事	平成24年7月11日	12社	5,400,000		4,990,000	(有)矢正建設	学校教育課
平成24年度 消防コミュニティ施設整備事業 消防車両格納庫仮設工事	平成24年7月11日	7社	2,600,000		2,430,000	(有)津野建設	地震・防災課
平成24年度 24災 第24-6-1号 久保宇津3号線 道路災害復旧応急本工事	平成24年7月6日	10社	2,300,000	1,925,000	2,070,000	(株)岩崎組	建設課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-002号 旧浜町ポンプ場解体撤去工事	平成24年7月2日	12社	3,800,000	3,303,000	3,340,000	(有)川田建設	建設課
平成24年度 24災 第3号 小浜蟠蛇森線 道路災害復旧工事	平成24年7月2日	10社	2,660,000	2,231,000	2,520,000	(有)三本建設	建設課
平成24年度 24災 第4号 一の谷線 道路災害復旧工事	平成24年7月2日	11社	1,014,000	857,000	945,000	(有)梅原建設	建設課
平成24年度(街路) 第24-001-004号 都市計画道路青木の辻線 道路改良工事	平成24年6月26日	9社	59,580,000	51,575,000	56,580,000	(株)楠瀬土建	建設課
平成24年度(街路) 第24-001-002号 都市計画道路青木の辻線 歩道照明設置工事	平成24年6月26日	5社	10,600,000	9,540,000	10,380,000	(有)パル・ネットアイ	建設課
平成24年度 須崎市公共下水道事業 第24-8-001号 市道青木の辻線雨水管渠築造工事	平成24年6月21日	9社	36,000,000	30,571,000	34,150,000	鍋島建設(株)	建設課
平成23年度(繰越) 須崎中学校校舎耐震補強工事(建築主体工事)	平成24年6月7日	5社	92,572,000	83,314,000	83,314,000	(株)矢野建設	学校教育課
平成23年度(繰越) 新荘小学校校舎耐震補強工事(建築主体工事)	平成24年6月7日	11社	18,800,000	16,729,000	16,920,000	(有)川田建設	学校教育課
平成23年度(繰越) 須崎中学校校舎耐震補強工事(機械設備工事)	平成24年6月7日	4社	11,000,000	9,900,000	10,800,000	(有)須崎水道建設	学校教育課
平成23年度(繰越) 新荘小学校校舎耐震補強工事(機械設備工事)	平成24年6月7日	6社	4,500,000	4,050,000	4,050,000	(株)岩崎組	学校教育課
平成23年度(繰越) 本庁舎非常用電源整備事業 須崎市役所自家発電機室新築工事設計業務委託	平成24年5月10日	6社	1,900,000		1,300,000	(株)ハウジング総合コンサルタント	総務課

平成24年度 入札結果（須崎市）

更新日：平成25年4月2日

【単位：円（消費税及び地方消費税抜き）】

工事名／委託業務名	入札日	参加者数	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札者名	発注課等
平成24年度 消防屯所建設事業 須崎消防団須崎分団屯所新築工事設計業務委託	平成24年5月10日	6社	3,600,000		1,800,000	㈱キューアンドキュー設計	地震・防災課
平成24年度 第24-7-101号 都計道路青木ノ辻線配水管布設替その1工事	平成24年5月10日	4社	6,683,000	5,788,000	6,380,000	高陵水道(有)	水道課
平成24年度 市単独事業 須崎市役所周辺整備工事	平成24年5月2日	16社	3,900,000		3,400,000	㈱岩崎組	総務課
平成23年度（繰越） 災害に強いまちづくり事業 多ノ郷小学校校舎耐震診断業務委託	平成24年4月27日	21社	5,800,000		2,960,000	㈱総合企画設計	学校教育課
平成23年度（繰越） 災害に強いまちづくり事業 多ノ郷小学校屋内運動場耐震診断業務委託	平成24年4月27日	21社	1,800,000		1,400,000	㈱黒岩愛子設計事務所	学校教育課
平成23年度（繰越） 災害に強いまちづくり事業 上分小中学校屋内運動場耐震診断業務委託	平成24年4月27日	21社	1,750,000		1,350,000	㈱黒岩愛子設計事務所	学校教育課
平成23年度（繰越） 災害に強いまちづくり事業 浦ノ内中学校屋内運動場耐震診断業務委託	平成24年4月27日	21社	1,700,000		1,310,000	三建設計(有)	学校教育課
平成24年度 須崎市単独事業 第24-9-1号 市道路面補修工事	平成24年4月20日	6社	4,770,000		4,500,000	日本道路(株) 高知営業所	建設課